

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
01 - Architektonicko-stavební část

KSO:
Místo: k.ú. Líšnice u Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 16. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 949 550,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	7 949 550,56	12,00%	953 946,07
Cena s DPH		v CZK	8 903 496,63

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
01 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Datum: 16. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 949 550,56

HSV - Práce a dodávky HSV

2 532 228,40

1 - Zemní práce	62 090,95
2 - Zakládání	557 072,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	762 371,00
4 - Vodorovné konstrukce	84 940,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	709 125,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 430,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	265 198,50

PSV - Práce a dodávky PSV

3 087 322,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	65 377,00
713 - Izolace tepelné	183 057,41
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	200 000,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	450 000,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	370 000,00
762 - Konstrukce tesařské	147 786,14
763 - Konstrukce suché výstavby	271 808,09
764 - Konstrukce klempířské	94 729,13
765 - Krytina skládaná	581 936,82
766 - Konstrukce truhlářské	396 617,67
767 - Konstrukce zámečnické	6 959,30
771 - Podlahy z dlaždic	23 163,50
776 - Podlahy povlakové	144 703,37
781 - Dokončovací práce - obklady	94 953,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	56 230,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 330 000,00

VRN1 - Pozemek	1 230 000,00
VRN2 - zasíťování + oplocení	350 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště+ projekt ,povolení	250 000,00
VRN8 - přístřešek na auto	500 000,00